
    契    約    書 （案） 

 

１ 工 事 名   道の駅再編整備に伴う公園整備工事（その１） 

２ 工 事 場 所   空知郡南富良野町字幾寅 687 番地 1 

３ 工 期   着工  令和 ４年 ９月  日（契約締結日の翌日） 

           完成    令和 ５年 ２月２８日 

４ 請 負 代 金 額    金  （令和 4 年 8 月 29 日落札金額による） 円 

 （うち消費税及び地方消費税の額        〃      円）  

５ 契 約 保 証 金     金              納付する       円 

６ 再資源化等に   別紙のとおり  

要する費用等  

 

 上記の工事について、発注者 南富良野町長  髙 橋  秀 樹 と 受

注者         とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次

のとおり公正な契約をし、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約を証するため、本書を３ 通作成し、当事者記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。 

 

  令和 ４年 ９月  日（契約締結日） 

 

             発注者  空知郡南富良野町字幾寅 867 番地 

                   南富良野町長 髙 橋  秀 樹 

 

             受注者 

                 住 所 

 

氏 名 



 

（別紙）        建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 

 

１．再資源化等に要する費用 (直接工事費 )                   円 (税抜き ) 

  （注）・運搬費を含む。  

 

２．解体工事に要する費用 (直接工事費 )                    円 (税抜き ) 

  （注）・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。  

     ・仮設費及び運搬費は含まない。  

 

３．分別解体等の方法  

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法  

工程  作業内容  分別解体等の方法  

①  工作物に付属するものの

取り外し  

付属物取り外し工事  

 有     無  

 手作業  

 手作業・機械作業の併用  

②本体、基礎及び基礎ぐいの取り壊し  

 特定建設資材廃棄物  作業内容  分別解体等の方法  

コンクリート塊  解体工事  

 有     無  

 手作業  

 手作業・機械作業の併用  

アスファルト・コンクリー

ト塊  

解体工事  

 有     無  

 手作業  

 手作業・機械作業の併用  

木材  解体工事  

 有     無  

 手作業  

 手作業・機械作業の併用  

（注）・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。  

 

４．再資源化等をするための施設の名称及び所在地  

特定建設資材廃棄物  施設の名称  所在地  

   

   

   

   

   

 


